

INFORME JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA FAÇANA DEL BLOC 150 EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TERRASSA

Les façanes d'alguns blocs antics de nínxols construïts al voltant de 1940 i realitzades amb un arrebossat de morter i pintura blanca, amb el transcurs del temps han sofert un deteriorament ocasional per les inclemències meteorològiques, de tal manera que l'humitat de l'aigua de pluja ha provocat desprendiment de l'arrebossat de la paret i també ocasionant danys en les fixacions dels marcs d'acer inoxidable, que formen part del tancament de la làpida, a causa de la filtració de l'aigua de pluja, desencaixant-los en alguns casos de l'estructura d'obra de la paret. Com a conseqüència de tot això, amb aquestes obres es pretén millorar l'estètica de les mateixes i el sanejament exterior d'aquest blocs de nínxols.

DEGUT A:

Que amb aquesta millora assoliren allò indicat anteriorment i evitarem en gran mesura la quantitat de reclamacions degudes a l'estat actual d'aquests blocs de nínxols.

Que s'han sol·licitat tres (3) pressupostos a les empreses següents:

- **Baldó i associats constructora, s.l**
- **Rap Pintures i manteniment , s.l.**
- **Industrial Olesa S.L**

Que el termini màxim per presentar ofertes finalitzava el dia 28 de setembre.

Primer.

Que en data d'avui, i en presència de la Gerent de la SMSFT i dels signant d'aquest informe, s'han obert els sobres tancat amb les ofertes presentades per aquestes empreses, corresponents als següents imports sense IVA.

Les empreses han presentat les seves ofertes amb les imports següents:

Empreses invitades	Preu uts/nínxols	Import total Bloc 150 amb 612 nínxols
Industrial Olesa S.L.	58,64€ /nínxol	35.889,41€
Rap Pintures i manteniment , s.l.	46,00€ /nínxol	28.152,00€
Baldó i associats constructora, s.l	47,96€ /nínxol	29.351,52€

Que aquest imports corresponen a la rehabilitació del bloc 150 de 612 nínxols en total.



En aplicació de l'art 152 TRLCAP i el l'art 85.3 del Reglament general de la LCAP.

Fets els càlculs indicats en el l'art 85 del Reglament del la LCAP, de criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries. Es descarta l'empresa Industrial Olesa S.L. per oferta desproporcionada i es proposa la adjudicació a la empresa Rap, Pintures i Manteniment, S.L. . per presentar l' oferta mes avantatjosa econòmicament.

Que les obres s'iniciaran a partir del dia 2 de novembre del 2015 i hauran de estar finalitzades abans del dia 31 de gener del 2016.

Que l'import dels treballs per les treballs a la façana del bloc 150 amb 612 nínxols objecte d'aquest informe no excedeix de 50.000,00 €.

PROPOSAR:

Per l'anteriorment exposat:

L'adjudicació de les referides obres a l'empresa RAP PINTURES I MANTENIMENT, S.L. per haver presentat l'única oferta dintre del marge segons el criteri d'adjudicació descrit i que s'ajusta als condicionants recollits en la sol·licitud lliurada a les empreses indicades, resultant a 46 €/nínxol, el que suposa per al total dels 612 nínxols del bloc 150 l'import de 28.152 € (IVA no inclòs).

S'adjunten pressupostos de les tres ofertes rebudes.

Terrassa, 1 d'octubre de 2015

F. Mateos
Cap Dpt. Serveis i Tècnic.

J.A. Carreño
Cap de Contractació

Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789, 08227 Terrassa. CIF: A88114627A. Registre Mercantil de Barcelona, volum 35937, foli B 10415, lli. 140, inscripció 41.

