



**Funerària
de Terrassa**
Serveis
amb Valors

Ajuntament  de Terrassa

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DESTINADES A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES D'ALGUNS BLOCS DE NÍNOLS ANTICS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TERRASSA.

Jordi Herrera Granados, Gerent de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A., d'acord amb l'informe del Cap de Serveis i Tècnic, Fernando Mateos i del Cap de Contractació, José Antonio Carreño, que s'adjunta, pren en consideració que les façanes d'alguns blocs antics de nínxols construïts al voltant de 1.940 i realitzades amb un arrebossat de morter i pintura blanca, amb el transcurs del temps han sofert un deteriorament ocasionat per les inclemències meteorològiques, de tal manera que la humitat de l'aigua de pluja ha provocat despreniments de l'arrebossat de la paret i també ocasionant danys en les fixacions dels marcs d'acer inoxidable que formen part del tancament de la làpida a causa de la filtració de l'aigua de pluja, desencaixant-los en alguns casos de l'estructura d'obra de la paret.

Com a conseqüència de tot això, amb aquestes obres es pretén millorar l'estètica de les mateixes i el sanejament exterior d'aquest blocs de nínxols.

A l'esmentat informe es fa constar que:

- amb aquesta millora assolirem allò indicat anteriorment i evitarem en gran mesura l'alta quantitat de reclamacions degudes a l'estat actual d'aquests blocs de nínxols.
- s'ha sol·licitat via correu electrònic tres pressupostos a les empreses següents: **INDSUTRIAL OLESA, S.L.**, **RAP, PINTURES I MANTENIMENT, S.L.** i **BALDÓ I ass. CONSTRUCTORA, S.L.**

Que les ofertes presentades per aquestes empreses corresponen als següents imports sense IVA:

• RAP PINTURES I MANTENIMENTS, S.L.	47,00 €/nínxol
• BALDÓ I ass. CONSTRUCTORA, S.L.	37,21 €/nínxol
• INDUSTRIAL OLESA, S.L.	56,42 €/nínxol

- aquests imports corresponen a la rehabilitació del bloc nº 126 i 137, de 644 nínxols en total.
- les obres han d'estar finalitzades abans del dia 15 de setembre de 2015.
- l'import de les mateixes no excedeix el límit de 50.000 €.

Un cop realitzada la valoració de l'Informe justificatiu de les obres destinades a la rehabilitació de la façana dels blocs nº 126 i 137, de 644 nínxols del Cementiri Mpal. de Terrassa i dels pressupostos enviats per les empreses consultades, i aplicat criteri següent: Calcular la mitjana d'aquests imports, aplicar el 10% de + i - a la mitjana, determinar els imports que queden dintre del marge delimitat pel 10% i en aquest cas, dues de les ofertes queden fora d'aquell marge i només una queda dintre del marge.



**Funerària
de Terrassa**
Serveis
amb Valors

Ajuntament  de Terrassa

ACORDO:

- L'adjudicació d'aquestes obres a l'empresa **RAP PINTURES I MANTENIMENTS**, per haver presentat l'oferta que queda dins del marge segons el criteri d'adjudicació descrit anteriorment i que s'ajusta als condicionants recollits en la sol·licitud lliurada a les empreses indicades, per un import de 47 €/ninxol, el que suposa per al total dels 644 nínxols dels blocs 126 i 137 l'import total de 30.268€ (IVA no inclòs), al qual s'haurà d'afegir l'import corresponent a la reforma del lateral de 1.626 € (IVA no inclòs), el que suposa una despesa total de 31.894 € (IVA no inclòs).
- La publicació d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de la web de l'empresa

Terrassa, 7 d'abril de 2015





**Funerària
de Terrassa**
Serveis
amb Valors

Ajuntament  de Terrassa

INFORME JUSTIFICATIU DE LES OBRES DESTINADES A LA REHABILITACIÓ DE
LA FAÇANA DELS BLOCS DE NINXOLS Nº 126 i 137 DEL CEMENTIRI MPAL.
DE TERRASSA.

Les façanes d'alguns blocs antics de ninxols construïts al voltant de 1950 i realitzades amb un arrebossat de morter i pintura blanca, amb el trasncurs del temps han sofert un deteriorament ocasionat per les inclemències meteorològiques, de tal manera que l'humitat de l'aigua de pluja ha provocat desprendiments de l'arrebossat de la paret i també ocasionant danys en les fixacions dels marcs d'acer inoxidable, que formen part del tancament de la làpida, a causa de la filtració de l'aigua de pluja, desencaixant-los en alguns casos de l'estructura d'obra de la paret.

Com a conseqüència de tot això, amb aquestes obres es pretén millorar l'estètica de les mateixes i el sanejament exterior d'aquests blocs de ninxols.

DEGUTA A:

Que amb aquesta millora assolirem allò indicat anteriorment i evitarem en gran mesura la quantitat de reclamacions degudes a l'estat actual d'aquests blocs de ninxols.

Que s'han sol·licitat tres pressupostos a les empreses següents:

- BALDÓ i ass. CONSTRUCTORA, S.L.
- INDUSTRIAL OLESA, S.L.
- RAP PINTURES I MANTENIMENT, S.L.

Que en data d'avui, i en precència del gerent i del que signa aquest informe, s'han obert els sobres tancats amb les ofertes presentades per aquestes empreses, corresponents als següents imports sense IVA:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • BALDÓ i ass. CONSTRUCTORA, SL | 37,21 €/ninxol |
| • INDUSTRIAL OLESA | 56,42 €/ninxol |
| • RAP PINTURES I MANTENIMENT | 47,00 €/ninxol |

Que aquests imports corresponen a la rehabilitació dels blocs nº 126 i 137, de 644 ninxols en total.

Que per proposar l'adjudicació d'aquestes obres s'ha aplicat el criteri següent: Calcular la mitjana d'aquests imports, aplicar el



**Funerària
de Terrassa**
Serveis
amb Valors

Ajuntament  de Terrassa

10% de + i - a la mitjana, determinar els imports que queden dintre del marge delimitat pel 10% i en aquest cas, dues des les ofertes queden fora d'aquell marge i només una queda dintre del marge.

Que les obres s'iniciaran durant el proper mes d'abril i hauran d'estar finalitzades abans del 15 de setembre de 2015.

Que l'import de les obres objecte d'aquest informe no excedeix el límit de 50.000,00 €.

PROPOSAR:

Per l'anteriorment exposat.

L'adjudicació de les referides obres a l'empresa RAP PINTURES I MANTENIMENT, S.L. per haver presentat l'única oferta dintre del marge segons el criteri d'adjudicació descrit i que s'ajusta als condicionants recollits en la sol·licitud lliurada a les empreses indicades, resultant a 47 €/ninxol, el que suposa per al total dels 644 nínxols dels blocs 126 i 137 l'import de 30.268,00 € (IVA no inclòs), al qual s'haurà d'afegir l'import corresponent a la reforma dels dos laterals d'un bloc de 1.626,00 € (IVA no inclòs), el que suposa una despesa total de 31.894,00 € (IVA no inclòs).

S'adjunten pressupostos de les quatre ofertes rebudes.

Terrassa, 27 de març de 2015

F. Mateos
Cap Dpt. Serveis i Tècnic.

José Ant. Carreño
Cap Contractació